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Consulta Prévia nº 73/DGADR/2018

Nome:Empreitada para Construção dos Sistemas de Captação de Caudais Percolados para

Monitorização  da  Estabilidade  Estrutural  da  Barragem  da  Estevaínha  do  Aproveitamento

Hidroagrícola de Alfândega da Fé.

1. Informações Fundamentais

Preço base: 43 000,00 €

Prazo de execução: 60 dias

Local: Concelho de Alfândega da Fé, distrito Bragança. 

NUTS: PT 11E – Terras de Trás-os-Montes

Objeto: Elaboração de trabalhos geotécnicos, conducentes à construção de estruturas que

permitirão  a  monitorização  dos  caudais  percolados  através  do  aterro  e  da  fundação  da

Barragem da Estevaínha.

CPV: 45.24.72.12–9, obras de reforço de barragens

Solicitação Esclarecimentos: 

Apresentação de Erros e Omissões: 

Apresentação de Propostas: até às 19:00 horas de 21/05/2018

Abertura de Propostas: 22/05/2018, às 10:00 horas

Anúncio de procedimento: por correio eletrónico, de 10 maio de 2018 

2. Abertura de Proposta

Lista dos concorrentes

N.º
Entrada

Entrega Propostas
Concorrente

Preço
Proposta
(s/IVA)

Prazo
(dias)Data Hora

1 18/05/2018 21:37 Assédio Santos Prada, Lda 41 715,00 60

2 21/05/2018 15:20 Baltazar & Filhos, Lda. 61 071,00 €
Não

indicou

3 21/05/2018 16:59
CAPSFIL– Carlos Augusto

Pinto dos Santos e Filhos, S.A. 40 899,50 € 60
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3. Histórico

Adjudicatário: CAPSFIL – Carlos Augusto Pinto dos Santos e Filhos, S.A.

Preço Contratual (sem IVA): 40 899,50 €

Prazo execução (em dias): 60

Data Consignação: 14 / 09 / 2018

Data Receção Provisória: 27 / 02 / 2019

Data Receção Definitiva: ___ / __ / 20__

Financiamento: PDR 2020


