REPUBLICA S

DGADR R e PORTUGUESA E DESENVOLVIMENTO RURAL

e Desenvolvimento Rural
"

Consulta Prévia n° 73/DGADR/2018

Nome: Empreitada para Construcao dos Sistemas de Captacao de Caudais Percolados para
Monitorizacdo da Estabilidade Estrutural da Barragem da Estevainha do
Aproveitamento Hidroagricola de Alfandega da Fé

1. Informagdes Fundamentais

Precgo base: 43.000,00 €
Prazo de execucao: 60 dias
Local: Concelho de Alfandega da Fé, distrito Braganca.

NUTS: PT 11E - Terras de Tras-os-Montes
Objeto:Elaboracdo de trabalhos geotécnicos, conducentes a construgcdao de estruturas que

permitirdo a monitorizagdao dos caudais percolados através do aterro e da fundagao da
Barragem da Estevainha.

CPV: 45.24.72.12-9, obras de reforco de barragens

Apresentacao de Propostas: até as 19:00 horas de 21/05/2018
Abertura de Propostas: 22/05/2018, as 10:00 horas

Anlncio de procedimento : por correio eletronico, de 10 maio de 2018

2. Abertura de Proposta

Lista dos concorrentes

N.O Entrega Propostas Preco Prazo
Entrada Concorrente Proposta (dias)
Data Hora (s/IVA)
1 18/05/2018 21:37 Assédio Santos Prada, Lda. 41.715,00 € 60
2 21/05/2018 15:20 Baltazar & Filhos, Lda. 61.071,00 € N&o indicou
. CAPSFIL- Carlos Augusto Pinto
3 21/05/2018 16:59 dos Santos e Filhos, S. A. 40.899,50 € 60

3. Historico

Adjudicatario:

Preco Contratual (sem IVA): €
Prazo execucao (em dias):

Data Consignacao: 14 de setembro de 2018_

Data Rececgdo Proviséria: __ de de 20
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AGRICULTURA, FLORESTAS
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Data Rececgao Definitiva: __ de de 20__

Financiamento: PDR 2020

MINISTERIO DA
AGRICULTURA

1918 - 2018

1001

i
ARIC



