

## Ajuste Direto nº 190/DGADR/2018

**Nome:** Empreitada de Reparação das Anomalias no âmbito da garantia da Empreitada de Construção do Reservatório, Redes de Rega, Viária e Drenagem do Bloco da Capinha do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira

### 1. Informações Fundamentais

**Preço base:** 29.867,26 €

**Prazo de execução:** 30 dias

**Local:** Concelho de Fundão, distrito de Castelo Branco.

**NUTS:** PT 16A-Cova da Beira

**Objeto:** Trabalhos de reparação das anomalias detectadas em hidrantes e no sistema de filtragem instalado no início da rede de rega.

**CPV:** 45259000-7 – Reparação e manutenção de instalações.

**Solicitação Esclarecimentos e Apresentação de Erros e Omissões:** até às 19:00 horas de 10/08/2018

**Apresentação de Propostas:** até às 19:00 horas de 15/08/2018

**Abertura de Propostas:** 10/08/2018, às 10:00 horas

**Anúncio de procedimento nº** Não aplicável

### 2. Abertura de Proposta

Lista dos concorrentes

N.º Entrada	Entrega Propostas		Concorrente	Preço Proposta (s/IVA)	Prazo (dias)
	Data	Hora			
1	09/08/2018	18:35	Montelusa, Montagens Metálicas, Lda	29.867,26 €	30

### 3. Histórico

**Adjudicatário:** Montelusa, Montagens Metálicas, Lda

**Preço Contratual (sem IVA):** 29.867,26 €

**Prazo execução (em dias):** 30



**Data Consignação:** 23/10/2018

**Data Receção Provisória:** 18/01/2019

**Data Receção Definitiva:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

**Financiamento:** Acionamento de Garantia